

TM0120



⚡ NR-01 | NR-07 | NR-10 | NR-35



Proposta Técnica e Comercial **PGR + PCMSO + Psicossocial**

Elaboração dos programas obrigatórios de Segurança e Saúde no Trabalho com avaliação de fatores de riscos psicossociais para a obra de implantação da Linha de Distribuição 69 kV — garantindo conformidade legal, proteção dos trabalhadores e regularização junto ao eSocial e MTE.

PROPOSTA ELABORADA PARA

SETOL CONSTRUÇÕES BRASILEIRAS LTDA

CNPJ: 17.188.715/0001-12 — Belo Horizonte/MG

Obra: LD 69 kV – Neoenergia/COSERN

📅 30 de Julho de 2026

1 Dados do Empreendimento

RAZÃO SOCIAL (CONTRATANTE)

SETOL CONSTRUÇÕES BRASILEIRAS LTDA

NOME FANTASIA

SETOL

CNPJ

17.188.715/0001-12

CNAE PRINCIPAL

42.21-9-02 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

NATUREZA JURÍDICA

206-2 — Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO

R. Kepler, 441 — Loja 40, Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG —
CEP 30.360-240

E-MAIL

cadastro@vallecontrol.com.br

TELEFONE

(31) 3503-1855

OBRA

LD 69 kV – Neoenergia/COSERN

TIPO DE OBRA

Implantação de Linha de Distribuição 69 kV

SERVIÇOS CONTRATADOS

PGR + PCMSO + Avaliação de Fatores de Riscos
Psicossociais

2 Apresentação Institucional — EngMarq Solution

A EngMarq Solution é especializada em Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho, com atuação consultiva orientada à conformidade legal, redução de passivos trabalhistas e promoção da saúde e qualidade de vida dos trabalhadores em obras de engenharia.

Contamos com equipe técnica habilitada para atender às Normas Regulamentadoras do setor elétrico e de construção pesada, com experiência em elaboração de programas de SST para obras de infraestrutura de energia, linhas de transmissão e distribuição, subestações e demais empreendimentos do setor.

★ Proposta de Valor

Documentação técnica completa — PGR, PCMSO e Avaliação Psicossocial — elaborada por **Engenheiro de Segurança do Trabalho habilitado**, garantindo conformidade plena com as NRS 01, 07, 10 e 35, segurança jurídica à contratante e proteção efetiva dos trabalhadores da obra LD 69 kV.

3 Escopo dos Serviços — Programas de SST

Os serviços contemplados nesta proposta abrangem a elaboração dos programas obrigatórios de Segurança e Saúde no Trabalho e a avaliação de riscos psicossociais aplicados à obra de implantação da LD 69 kV – Neoenergia/COSERN, garantindo conformidade legal e proteção integral dos trabalhadores envolvidos nas atividades de construção, montagem e comissionamento da linha.

3.1 PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos

Elaboração do PGR conforme NR-01

Identificação, análise e avaliação de todos os riscos ocupacionais presentes na obra (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes), com ênfase nos riscos elétricos (NR-10), trabalho em altura (NR-35) e riscos inerentes à construção pesada (NR-18). O PGR contemplará inventário de riscos por função/fase da obra, definição de medidas de prevenção e controle, plano de ação com cronograma e integração ao eSocial.

3.2 PCMSO — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

Elaboração do PCMSO conforme NR-07

Planejamento e implementação das ações de saúde ocupacional para os trabalhadores da obra, contemplando a realização de exames médicos ocupacionais (admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de função), considerando os agentes de risco específicos das atividades em linha de distribuição de energia — exposição a campos eletromagnéticos, ruído, calor, agentes ergonômicos e risco de acidentes graves.

Obrigatoriedade Legal — Obras do Setor Elétrico

O PGR e o PCMSO são documentos obrigatórios para todos os empregadores, com envio ao eSocial (S-2240 e S-2220). Em obras do setor elétrico, a ausência ou inadequação desses programas expõe a contratante e a executora a autuações do MTE, multas e responsabilidade solidária em acidentes de trabalho.

Especificidade do Setor Elétrico

A obra de implantação de LD 69 kV envolve atividades de alto risco: trabalho em altura em estruturas de transmissão, proximidade a redes energizadas, manuseio de cabos e equipamentos elétricos, escavações e içamento de estruturas. O PGR será elaborado considerando todas as fases de obra e as interações entre equipes contratadas e subcontratadas.

3.3 AEP — Avaliação de Fatores de Riscos Psicossociais

Avaliação de Riscos Psicossociais conforme NR-01 (atualização 2024)

A NR-01 atualizada tornou obrigatória a identificação, avaliação e gestão dos riscos psicossociais integrados ao PGR de todas as empresas, incluindo obras e contratos de construção pesada. O não atendimento implica irregularidade nas obrigações do eSocial e exposição a passivos trabalhistas.

A avaliação de fatores de riscos psicossociais compreende o mapeamento dos elementos organizacionais e relacionais que podem impactar a saúde mental dos trabalhadores da obra LD 69 kV, por meio de metodologia validada, abrangendo:

- ✓ Aplicação de questionário validado (COPSOQ / Copenhagen ou equivalente) junto aos trabalhadores da obra
- ✓ Avaliação de fatores como demanda de trabalho, pressão por prazos, controle sobre tarefas, suporte social, reconhecimento e liderança
- ✓ Análise das condições específicas de obras de infraestrutura elétrica: jornadas extensas, trabalho em campo, ambiente externo e riscos físicos que potencializam o adoecimento mental
- ✓ Relatório técnico com mapeamento dos riscos identificados por função/frente de trabalho
- ✓ Plano de ação com medidas de prevenção e controle dos riscos psicossociais identificados
- ✓ Integração dos resultados ao PGR da obra, conforme exigência da NR-01

Contexto de Risco Psicossocial em Obras de Energia

Trabalhadores de obras de infraestrutura elétrica são expostos a alto grau de risco psicossocial: jornadas em campo distante da residência, pressão por produtividade e prazos contratuais, convívio prolongado com risco de acidentes graves, hierarquia rígida e baixo controle sobre o próprio trabalho — fatores que elevam significativamente a probabilidade de adoecimento mental ocupacional e afastamentos.

4 Entregáveis



PGR — Obra LD 69 kV

Programa de Gerenciamento de Riscos com inventário de riscos por função e fase da obra, plano de ação, cronograma e integração ao eSocial (S-2240).



PCMSO — Obra LD 69 kV

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com planejamento de exames por função e agente de risco, integrado ao eSocial (S-2220).



Relatório de Fatores de Riscos Psicossociais

Relatório técnico com mapeamento, análise e plano de ação integrado ao PGR da obra, conforme NR-01 — com dados por função e frente de trabalho, recomendações e cronograma de implementação.

5 Benefícios para a Contratante

- ✓ Conformidade plena com as NRs 01, 07, 10 e 35, além das obrigações previdenciárias do eSocial
- ✓ Documentação robusta para defesa em ações trabalhistas, auditorias do MTE e fiscalizações do setor elétrico
- ✓ Redução da responsabilidade civil e solidária em caso de acidente na obra
- ✓ Base técnica para exigências de SST em contratos com a Neoenergia/COSERN e conformidade com requisitos de contratantes do setor elétrico
- ✓ Avaliação dos fatores de risco psicossocial com plano de ação para redução de absenteísmo e melhoria do clima de trabalho na obra
- ✓ Programas assinados por Engenheiro de Segurança do Trabalho habilitado junto ao CREA



Resultado Esperado

Obra LD 69 kV com SST regularizada, documentação técnica completa e atualizada, trabalhadores protegidos e empresa resguardada juridicamente frente a passivos trabalhistas, fiscalizações do MTE e exigências do setor elétrico.

6 Investimento

PGR + PCMSO

Serviço	Valor
PGR + PCMSO — Obra LD 69 kV Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional conforme NR-01, NR-07, NR-10 e NR-35, com integração ao eSocial	R\$ 9.792,00
 VALOR PGR + PCMSO	R\$ 9.792,00

AEP — Avaliação de Fatores Psicossociais

O valor da AEP é composto por mobilização de equipe + estimativa por colaborador, conforme a faixa do total de trabalhadores da obra:

Item	Valor	Observação
Mobilização de Equipe	R\$ 1.500,00	Valor fixo
1 a 50 colaboradores	R\$ 49,00 / colab.	Estimativa até R\$ 2.450,00
51 a 100 colaboradores	R\$ 38,00 / colab.	Estimativa até R\$ 3.800,00
100 a 200 colaboradores ESPECIAL	R\$ 29,00 / colab.	Estimativa até R\$ 5.800,00
Total AEP (exemplo — 50 colab.)	R\$ 3.950,00	R\$ 1.500 + (50 × R\$ 49)

Condições de Pagamento

- ✓ 50% na assinatura do contrato / aceite da proposta
- ✓ 50% na entrega dos documentos finais
- ✓ Formas aceitas: PIX, transferência bancária ou boleto

Observações

- ✓ O valor da AEP será definido com base no número de colaboradores informado pela contratante no momento da contratação.
- ✓ Os programas PGR e PCMSO serão elaborados e assinados por Engenheiro de Segurança do Trabalho habilitado.
- ✓ Variações significativas no efetivo durante a obra poderão ser objeto de reavaliação do valor da AEP.
- ✓ Deslocamentos externos à região metropolitana de Natal/RN serão avaliados à parte.

7 Condições Comerciais

- ✓ Validade desta proposta: **15 dias corridos** a partir da data de emissão.
- ✓ Escopo limitado aos itens descritos nesta proposta; alterações ou inclusões serão formalizadas em aditivo.
- ✓ Prazo de entrega a ser definido após confirmação da contratação e recebimento das informações técnicas da obra.
- ✓ A contratante deverá disponibilizar acesso à obra, cronograma de atividades e informações sobre as funções e agentes de risco para elaboração dos programas.
- ✓ Serviços adicionais (LTCAT, PCMAT, PGRSS, treinamentos NR-10, NR-35, medições de campo) serão cotados à parte.

8 Responsável pela Proposta

Esta proposta comercial foi elaborada para garantir a conformidade legal plena da obra com as normas de SST, legislação previdenciária e obrigações do eSocial.



Thiago Marques

Diretor

EngMarq Solution

+55 84 99928-5888

engmarqsolution@gmail.com

Natal - RN

Atendimento Especializado

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o escopo dos serviços, ajustar a proposta conforme necessidade e acompanhar todo o processo de elaboração e implementação dos programas de SST para a obra LD 69 kV.

Horário de Atendimento

Segunda a Sexta: 08h às 18h | Sábado: 08h às 12h

Atendimento via WhatsApp: Resposta em até 2 horas durante o horário comercial.



Termo de Aceite da Proposta

✓ Declaração de Aceite

Ao assinar este documento, as partes declaram estar de acordo com todos os termos, condições, valores e prazos descritos nesta proposta comercial — referente ao pacote PGR + PCMSO + Avaliação de Fatores de Riscos Psicossociais para a obra LD 69 kV – Neoenergia/COSERN (TM0120) — formalizando a contratação dos serviços especificados.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

Engmarq Solution LTDA

Thiago Marques — Diretor

CNPJ

60.545.359/0001-76

Assinatura do Proponente

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

SETOL CONSTRUÇÕES BRASILEIRAS LTDA

ENDEREÇO

R. Kepler, 441 — Loja 40, Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG —
CEP 30.360-240

CNPJ

17.188.715/0001-12

TELEFONE

(31) 3503-1855

Assinatura do Aprovador