

TM0090



 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO — CONSTRUÇÃO CIVIL



## Proposta Comercial

### Assessoria SST em Canteiros de Obras

Gestão técnica de SST em 10 frentes de obra ativas no Nordeste — visita mensal presencial por canteiro, atendimento online livre, Kit Programas (PGR · PCMSO · LTCAT · LIP), ART, medições, eSocial e treinamentos obrigatórios NR-18

PROPOSTA ELABORADA PARA

**MVP Engenharia e Construção**

Construtora — Paraíba & Rio Grande do Norte

 10 de Junho de 2026

## 1 Sobre a Empresa Contratante

RAZÃO SOCIAL

A confirmar

NOME FANTASIA

MVP Engenharia e Construção

CNPJ

A confirmar

PORTE / NATUREZA JURÍDICA

A confirmar

RAMO DE ATIVIDADE

Construção Civil — Execução de Obras Públicas e Privadas

OBRAS ATIVAS (NESTA PROPOSTA)

10 canteiros — PB e RN

ENDEREÇO SEDE

A confirmar

## 2 Relação de Obras — Escopo desta Proposta

| #               | Obra / Empreendimento          | Cidade/UF                                  | Colabor. | Frequência | Área (m²) | CNO             |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------------|
| 01              | SESI João Pessoa               | João Pessoa/PB <span>PB</span>             | 23       | 1X/MÊS     | 630,92    | 90.025.49554/76 |
| 02              | Complexo Educacional Queimadas | Queimadas/PB <span>PB</span>               | 35       | 1X/MÊS     | 805,00    | 90.025.54417/76 |
| 03              | Cine Capitólio                 | Campina Grande/PB <span>PB</span>          | 19       | 1X/MÊS     | 826,00    | 90.017.49738/77 |
| 04              | Doca                           | Parnamirim/RN <span>RN</span>              | 46       | 1X/MÊS     | —         | —               |
| 05              | IFRN Touros                    | Touros/RN <span>RN</span>                  | 25*      | 1X/MÊS     | 387,45    | 90.028.37548/77 |
| 06              | Escola São Gonçalo do Amarante | São Gonçalo do Amarante/RN <span>RN</span> | 25*      | 1X/MÊS     | 680,00    | 90.027.08762/74 |
| 07              | Creche Nísia Floresta          | Nísia Floresta/RN <span>RN</span>          | 25*      | 1X/MÊS     | 317,94    | 90.028.55603/70 |
| 08              | Japi                           | Japi/RN <span>RN</span>                    | 25*      | 1X/MÊS     | —         | —               |
| 09              | Selfit Galpão ZN               | Natal/RN <span>RN</span>                   | 29       | 1X/MÊS     | 757,12    | 90.027.06770/78 |
| 10              | Padre Tiago                    | Natal/RN <span>RN</span>                   | —        | 1X/MÊS     | —         | —               |
| TOTAL CONHECIDO |                                |                                            | 253+     | —          | 4.404,43+ | —               |

**Nota:** Os campos marcados com "—" (Japi, Padre Tiago e Doca) carecem de complementação de dados. Os valores desta proposta para essas obras serão ajustados após recebimento das informações completas. Todas as obras incluem **atendimento online livre** via WhatsApp/videoconferência sem limite de chamados entre as visitas mensais. (\*) **Touros, São Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta e Japi:** a precificação foi elaborada considerando uma base mínima de **25 colaboradores** por canteiro, independentemente do número atual de trabalhadores.

### 3 Equipe Técnica Responsável

#### Profissionais Habilitados — Assessoria Mensal por Obra + Atendimento Online Livre

Cada obra receberá a atuação de equipe técnica especializada, composta por Técnico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, com **1 (uma) visita presencial mensal** ao canteiro e **atendimento online ilimitado** via WhatsApp e videoconferência para dúvidas, suporte emergencial, análise de documentos e orientações técnicas durante todo o mês. A gestão de SST inclui atuação presencial, documentação técnica e conformidade contínua com a NR-18.

#### Técnico de Segurança do Trabalho

Responsável pela visita técnica mensal ao canteiro, inspeções de EPI/EPC, acompanhamento das frentes de trabalho, preenchimento de relatórios de campo, apoio à CIPA, aplicação de treinamentos in loco, envio dos eventos do eSocial e suporte online livre entre visitas.

#### Engenheiro de Segurança do Trabalho

Responsável técnico pela elaboração do Kit Programas (PGR · PCMSO · LTCAT) e do LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade), emissão de ART junto ao CREA, supervisão técnica de todas as medidas de SST nas obras e atendimento online para análises técnicas e pareceres.

#### Atendimento Online Livre — Sem Limite de Chamados

Entre as visitas mensais, a equipe da EngMarq estará disponível para **suporte online ilimitado**: orientações sobre EPIs, análise de situações de risco, apoio em fiscalizações, esclarecimento de dúvidas normativas, envio de documentos e atendimento emergencial. Canais: WhatsApp, e-mail e videoconferência agendada.

#### Escopo da Assessoria Mensal por Canteiro

##### Kit Programas + LIP

- ✓ **PGR** — Programa de Gerenciamento de Riscos: identificação, análise e controle dos riscos ocupacionais presentes no canteiro de obras
- ✓ **PCMSO** — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores conforme os riscos do canteiro
- ✓ **LTCAT** — Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho: base técnica para aposentadoria especial
- ✓ **LIP** — Laudo de Insalubridade e Periculosidade: avaliação dos agentes físicos, químicos e biológicos que possam caracterizar direito a adicional

##### ART e Medições Ambientais

- ✓ Emissão de ART pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho junto ao CREA para cada canteiro
- ✓ Medições ambientais de ruído, calor, agentes químicos e outros conforme necessidade identificada no PGR/PCMSO

##### Envio de Eventos do eSocial

- ✓ Gestão e envio dos eventos obrigatórios: **S-2220** (monitoramento da saúde), **S-2240** (condições ambientais de trabalho) e **S-2210** (comunicação de acidente de trabalho)
- ✓ Controle de prazos legais e conformidade com a legislação vigente para todos os canteiros

##### Verba Técnica

- ✓ Verba de deslocamento e apoio operacional por obra, definida conforme localidade, distância e frequência de visita mensal
- ✓ Inclui diárias, combustível e demais custos de deslocamento da equipe técnica para canteiros fora de Natal/RN

## 4 Treinamentos Obrigatórios por Canteiro

### Capacitações Obrigatórias — Construção Civil

Os treinamentos abaixo são obrigatórios para cada canteiro de obras, conforme as Normas Regulamentadoras aplicáveis à construção civil. Serão executados presencialmente, com emissão de certificados individuais para cada trabalhador treinado.

 NR-01

#### Segurança e Saúde no Trabalho

Treinamento admissional e periódico sobre disposições gerais de SST: direitos, deveres, identificação de riscos e medidas preventivas. Obrigatório para todos os trabalhadores.

 NR-06

#### Equipamentos de Proteção Individual

Treinamento para uso correto, conservação e limitações dos EPIs utilizados no canteiro: capacetes, botas, luvas, óculos, cintos de segurança e demais equipamentos.

 NR-18

#### Segurança na Construção Civil

Treinamento específico para obras: movimentação de materiais, uso de andaimes, proteções coletivas, escavações, demolições e condições gerais de segurança no canteiro.

 NR-35

#### Trabalho em Altura

Capacitação obrigatória para trabalhadores em atividades acima de 2 metros. Inclui uso de EPI de altura, sistemas de ancoragem, resgate e procedimentos de emergência.

 NR-10

#### Segurança em Instalações Elétricas

Treinamento para trabalhadores que atuam em áreas com risco elétrico. Segurança com eletricidade, distâncias de segurança, bloqueio e etiquetagem (LOTO) e primeiros socorros.

 CIPA — NR-05

#### Comissão Interna de Prevenção

Treinamento dos membros da CIPA (NR-05) para mapeamento de riscos, prevenção de acidentes e atuação ativa na promoção da segurança no canteiro de obras.

### Brigada de Emergência e Combate a Incêndio

Por canteiro

Formação de brigada de emergência conforme ABNT NBR 14276, adaptada ao canteiro de obras: combate a incêndio com extintores e mangueiras, evacuação ordenada de trabalhadores, primeiros socorros e acionamento de socorro externo. Inclui simulado prático.

 **Certificados:** Emitidos individualmente para cada trabalhador treinado em cada canteiro, com validade conforme exigência da NR respectiva. Reciclagens e turmas extras podem ser solicitadas mediante nova proposta.

## 5 Sobre a Proposta

Esta proposta apresenta o planejamento da **Assessoria Contínua em SST** para as 10 obras ativas da **MVP Engenharia e Construção**, com modelo de **visita presencial mensal por canteiro** e **atendimento online livre e ilimitado** entre as visitas. O escopo por canteiro inclui: equipe técnica habilitada (Técnico + Engenheiro de Segurança), Kit Programas completo (PGR · PCMSO · LTCAT · LIP), emissão de ART, medições ambientais, envio dos eventos do eSocial e aplicação dos treinamentos obrigatórios (NR-01 · NR-06 · NR-18 · NR-35 · NR-10 · CIPA · Brigada).

### **Construção Civil — NR-18**

A NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) exige gestão técnica rigorosa nos canteiros, com elaboração e manutenção do PGR adaptado à construção, controle de EPLs, inspeções periódicas e capacitação obrigatória da mão de obra. O cumprimento evita interdições, embargos e passivos trabalhistas severos.

## 6 Benefícios da Contratação

### **Conformidade Legal**

Atendimento às NRs vigentes (NR-01, NR-06, NR-18, NR-35, NR-10) em todos os canteiros, evitando autuações, multas do MTE e interdições de obra.

### **Prevenção de Acidentes**

Gestão proativa dos riscos de queda, soterramento, choque elétrico e outros típicos da construção civil, reduzindo índices de acidentalidade.

### **Suporte Online Ilimitado**

Atendimento online livre e sem custo adicional para todas as obras: dúvidas normativas, análise de situações de risco, apoio em fiscalizações e orientações emergenciais.

### **Documentação Completa**

PGR, PCMSO, LTCAT e LIP organizados e atualizados para cada canteiro, com ART vigente e prontos para fiscalizações a qualquer momento.

### **eSocial em Dia**

Gestão centralizada dos eventos S-2220, S-2240 e S-2210 para todas as obras, eliminando riscos de penalidades previdenciárias e inconsistências cadastrais.

### **Mão de Obra Capacitada**

Treinamentos NR-01, NR-06, NR-18, NR-35, NR-10, CIPA e Brigada aplicados in loco em cada canteiro, com certificados individuais emitidos.

### **Redução de Passivos**

O LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) correto evita ações trabalhistas retroativas por adicional indevido ou não reconhecido.

### **Gestão Centralizada**

Relatórios e controles centralizados pela EngMarq para todas as obras, facilitando a tomada de decisão da gestão da MVP Engenharia.

## 7 Investimento — Valor Mensal por Obra

**Nota:** Os valores abaixo correspondem ao custo **mensal recorrente** por canteiro, englobando equipe técnica (Técnico + Engenheiro de Segurança), **1 visita presencial mensal, atendimento online livre** e verba de deslocamento. O total representa a soma de todas as obras contratadas.

| Obra / Canteiro                      | Valor Mensal             |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 01 — SESI João Pessoa                | R\$ 3.954,17             |
| 02 — Complexo Educacional Queimadas  | R\$ 5.404,17             |
| 03 — Cine Capitólio                  | R\$ 3.943,75             |
| 04 — Doca                            | R\$ 3.707,08             |
| 05 — IFRN Touros                     | R\$ 3.841,67             |
| 06 — Escola São Gonçalo do Amarante  | R\$ 2.646,67             |
| 07 — Creche Nísia Floresta           | R\$ 3.016,67             |
| 08 — Japi                            | R\$ 5.391,67             |
| 09 — Selfit Galpão ZN                | R\$ 2.273,75             |
| 10 — Padre Tiago                     | R\$ 2.646,67             |
| <b>TOTAL MENSAL — TODAS AS OBRAS</b> | <b>R\$ 36.826,27/mês</b> |

### Cobrança Mensal Recorrente

O custo da equipe técnica, visita mensal, atendimento online livre e verba é cobrado mensalmente para cada obra ativa. Obras encerradas ou paralisadas podem ser suspensas mediante comunicação prévia de 30 dias.

## 8 Condições de Contratação

- **Forma de Pagamento**

PIX, transferência bancária ou boleto, conforme combinado entre as partes.
- **Equipe Técnica e Verba — Cobrança Mensal**

Cobrança recorrente com vencimento no dia acordado a cada mês. O primeiro mês será cobrado pro rata conforme a data de início dos serviços em cada canteiro.
- **Atendimento Online Livre — Sem Custo Adicional**

O atendimento online (WhatsApp, e-mail e videoconferência) é ilimitado e está incluído no valor mensal. Não há cobrança adicional por chamados, consultas ou análises técnicas realizadas remotamente entre as visitas presenciais mensais.
- **Programas, Serviços Técnicos e Treinamentos — Pagamento Único/Anual**

Cobrança na contratação (ou no início da obra) e renovação anual. Parcelamento disponível mediante negociação. A execução é agendada após confirmação do pagamento ou entrada de 50%.
- **Novas Obras e Obras Encerradas**

A inclusão de novas obras no contrato ou a exclusão de obras encerradas/paralisadas será formalizada mediante aditivo contratual, com aviso prévio de 30 dias para rescisão parcial.
- **Formalização**

Os serviços serão formalizados mediante assinatura de contrato de prestação de serviços com anexo técnico por canteiro, detalhando escopo, frequência mensal, atendimento online e valor de cada obra.
- **Validade da Proposta**

Esta proposta é válida por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão.
- **Verba de Deslocamento**

A verba técnica cobre os custos de deslocamento da equipe até cada canteiro para a visita mensal. Obras em Paraíba (João Pessoa, Campina Grande e Queimadas) terão verba majorada conforme distância e logística.
- **Serviços Complementares**

Visitas adicionais além da mensal, treinamentos adicionais, laudos específicos, avaliações quantitativas, assessoria jurídica trabalhista e outros serviços não contemplados nesta proposta podem ser contratados separadamente.

### Segurança Jurídica e Conformidade

A EngMarq Solution emite contrato formal para todos os serviços, com anexo técnico detalhado por obra, garantindo clareza de escopo, prazos, frequências e responsabilidades para ambas as partes.

9

## Responsável pela Proposta

**Thiago Marques**

Diretor

EngMarq Solution

 +55 84 99928-5888 engmarqsolution@gmail.com Natal - RN

### Sobre a EngMarq Solution

Somos uma empresa especializada em **Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho**, com experiência em gestão de SST para canteiros de obras, indústria e comércio. Oferecemos soluções completas para adequação às Normas Regulamentadoras, com equipe habilitada para atuar em todo o Nordeste.



Especialistas em Construção Civil



Atendimento Online Livre



Segurança em Primeiro Lugar

EngMarq Solution

Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho

CNPJ: 60.545.359/0001-76 | Natal - RN

*Transformando canteiros de obras em ambientes seguros e em conformidade.*



## Termo de Aceite e Assinaturas

### Formalização do Aceite

Ao assinar este documento, as partes declaram estar de acordo com todos os termos, condições, valores e prazos descritos nesta proposta comercial, formalizando a contratação dos serviços de Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho para as obras da MVP Engenharia e Construção, conforme relação de canteiros descrita na página 02, com modelo de visita presencial mensal por canteiro e atendimento online livre.

### RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

Engmarq Solution LTDA

CNPJ

60.545.359/0001-76

Thiago Marques — Diretor

---

Assinatura do Proponente

### RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

MVP Engenharia e Construção

CNPJ

A confirmar

NOME COMPLETO

A definir

CARGO / FUNÇÃO

A definir

---

Assinatura do Aprovador