

TM0089



 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO — CONSTRUÇÃO CIVIL



Proposta Comercial **Assessoria SST em Canteiros de Obras**

Gestão técnica de SST em 10 frentes de obra ativas no Nordeste — equipe técnica completa, Kit Programas (PGR · PCMSO · LTCAT · LIP), ART, medições, eSocial e treinamentos obrigatórios NR-18

PROPOSTA ELABORADA PARA

MVP Engenharia e Construção

Construtora — Paraíba & Rio Grande do Norte

 10 de Junho de 2026

1 Sobre a Empresa Contratante

RAZÃO SOCIAL

A confirmar

NOME FANTASIA

MVP Engenharia e Construção

CNPJ

A confirmar

PORTE / NATUREZA JURÍDICA

A confirmar

RAMO DE ATIVIDADE

Construção Civil — Execução de Obras Públicas e Privadas

OBRAS ATIVAS (NESTA PROPOSTA)

10 canteiros — PB e RN

ENDEREÇO SEDE

A confirmar

2 Relação de Obras — Escopo desta Proposta

#	Obra / Empreendimento	Cidade/UF	Colabor.	Frequência	Área (m²)	CNO
01	SESI João Pessoa	João Pessoa/PB PB	23	1X/SEMANA	630,92	90.025.49554/76
02	Complexo Educacional Queimadas	Queimadas/PB PB	35	1X/SEMANA	805,00	90.025.54417/76
03	Cine Capitólio	Campina Grande/PB PB	19	1X/SEMANA	826,00	90.017.49738/77
04	Doca	Parnamirim/RN RN	46	FULL TIME	—	—
05	IFRN Touros	Touros/RN RN	25*	1X/SEMANA	387,45	90.028.37548/77
06	Escola São Gonçalo do Amarante	São Gonçalo do Amarante/RN RN	25*	1X/SEMANA	680,00	90.027.08762/74
07	Creche Nísia Floresta	Nísia Floresta/RN RN	25*	1X/SEMANA	317,94	90.028.55603/70
08	Japi	Japi/RN RN	25*	1X/SEMANA	—	—
09	Selfit Galpão ZN	Natal/RN RN	29	1X/SEMANA	757,12	90.027.06770/78
10	Padre Tiago	Natal/RN RN	—	1X/SEMANA	—	—
TOTAL CONHECIDO			253+	—	4.404,43+	—

Nota: Os campos marcados com "—" (Japi, Padre Tiago e Doca) carecem de complementação de dados. Os valores desta proposta para essas obras serão ajustados após recebimento das informações completas. (*) **Touros, São Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta e Japi:** a precificação foi elaborada considerando uma base mínima de **25 colaboradores** por canteiro, independentemente do número atual de trabalhadores.

3 Equipe Técnica Responsável

Profissionais Habilitados — Assessoria Mensal por Obra

Cada obra receberá a atuação de equipe técnica especializada, composta por Técnico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme a frequência definida (visitação semanal ou dedicação Full Time). A gestão de SST inclui atuação presencial no canteiro, documentação técnica e conformidade contínua com a NR-18.

Técnico de Segurança do Trabalho

Responsável pelas visitas técnicas ao canteiro, inspeções de EPI/EPC, acompanhamento das frentes de trabalho, preenchimento de relatórios de campo, apoio à CIPA, aplicação de treinamentos in loco e envio dos eventos do eSocial.

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Responsável técnico pela elaboração do Kit Programas (PGR · PCMSO · LTCAT) e do LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade), emissão de ART junto ao CREA, supervisão técnica de todas as medidas de SST nas obras.

Escopo da Assessoria Mensal por Canteiro

Kit Programas + LIP

- ✓ **PGR** — Programa de Gerenciamento de Riscos: identificação, análise e controle dos riscos ocupacionais presentes no canteiro de obras
- ✓ **PCMSO** — Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional: monitoramento contínuo da saúde dos trabalhadores conforme os riscos do canteiro
- ✓ **LTCAT** — Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho: base técnica para aposentadoria especial
- ✓ **LIP** — Laudo de Insalubridade e Periculosidade: avaliação dos agentes físicos, químicos e biológicos que possam caracterizar direito a adicional

ART e Medições Ambientais

- ✓ Emissão de ART pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho junto ao CREA para cada canteiro
- ✓ Medições ambientais de ruído, calor, agentes químicos e outros conforme necessidade identificada no PGR/PCMSO

Envio de Eventos do eSocial

- ✓ Gestão e envio dos eventos obrigatórios: **S-2220** (monitoramento da saúde), **S-2240** (condições ambientais de trabalho) e **S-2210** (comunicação de acidente de trabalho)
- ✓ Controle de prazos legais e conformidade com a legislação vigente para todos os canteiros

Verba Técnica

- ✓ Verba de deslocamento e apoio operacional por obra, definida conforme localidade, distância e frequência de visitas
- ✓ Inclui diárias, combustível e demais custos de deslocamento da equipe técnica para canteiros fora de Natal/RN

4 Treinamentos Obrigatórios por Canteiro

Capacitações Obrigatórias — Construção Civil

Os treinamentos abaixo são obrigatórios para cada canteiro de obras, conforme as Normas Regulamentadoras aplicáveis à construção civil. Serão executados presencialmente, com emissão de certificados individuais para cada trabalhador treinado.

 NR-01

Segurança e Saúde no Trabalho

Treinamento admissional e periódico sobre disposições gerais de SST: direitos, deveres, identificação de riscos e medidas preventivas. Obrigatório para todos os trabalhadores.

 NR-06

Equipamentos de Proteção Individual

Treinamento para uso correto, conservação e limitações dos EPIs utilizados no canteiro: capacetes, botas, luvas, óculos, cintos de segurança e demais equipamentos.

 NR-18

Segurança na Construção Civil

Treinamento específico para obras: movimentação de materiais, uso de andaimes, proteções coletivas, escavações, demolições e condições gerais de segurança no canteiro.

 NR-35

Trabalho em Altura

Capacitação obrigatória para trabalhadores em atividades acima de 2 metros. Inclui uso de EPI de altura, sistemas de ancoragem, resgate e procedimentos de emergência.

 NR-10

Segurança em Instalações Elétricas

Treinamento para trabalhadores que atuam em áreas com risco elétrico. Segurança com eletricidade, distâncias de segurança, bloqueio e etiquetagem (LOTO) e primeiros socorros.

 CIPA — NR-05

Comissão Interna de Prevenção

Treinamento dos membros da CIPA (NR-05) para mapeamento de riscos, prevenção de acidentes e atuação ativa na promoção da segurança no canteiro de obras.

Brigada de Emergência e Combate a Incêndio

Por canteiro

Formação de brigada de emergência conforme ABNT NBR 14276, adaptada ao canteiro de obras: combate a incêndio com extintores e mangueiras, evacuação ordenada de trabalhadores, primeiros socorros e acionamento de socorro externo. Inclui simulado prático.

 **Certificados:** Emitidos individualmente para cada trabalhador treinado em cada canteiro, com validade conforme exigência da NR respectiva. Reciclagens e turmas extras podem ser solicitadas mediante nova proposta.

5 Sobre a Proposta

Esta proposta apresenta o planejamento da **Assessoria Contínua em SST** para as 10 obras ativas da **MVP Engenharia e Construção**, abrangendo as seguintes entregas por canteiro: equipe técnica habilitada (Técnico + Engenheiro de Segurança), Kit Programas completo (PGR · PCMSO · LTCAT · LIP), emissão de ART, medições ambientais, envio dos eventos do eSocial e aplicação dos treinamentos obrigatórios (NR-01 · NR-06 · NR-18 · NR-35 · NR-10 · CIPA · Brigada).

Construção Civil — NR-18

A NR-18 (Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção) exige gestão técnica rigorosa nos canteiros, com elaboração e manutenção do PGR adaptado à construção, controle de EPIs, inspeções periódicas e capacitação obrigatória da mão de obra. O cumprimento evita interdições, embargos e passivos trabalhistas severos.

6 Benefícios da Contratação

Conformidade Legal

Atendimento às NRs vigentes (NR-01, NR-06, NR-18, NR-35, NR-10) em todos os canteiros, evitando autuações, multas do MTE e interdições de obra.

Documentação Completa

PGR, PCMSO, LTCAT e LIP organizados e atualizados para cada canteiro, com ART vigente e prontos para fiscalizações a qualquer momento.

Mão de Obra Capacitada

Treinamentos NR-01, NR-06, NR-18, NR-35, NR-10, CIPA e Brigada aplicados in loco em cada canteiro, com certificados individuais emitidos.

Redução de Passivos

O LIP (Laudo de Insalubridade e Periculosidade) correto evita ações trabalhistas retroativas por adicional indevido ou não reconhecido.

Prevenção de Acidentes

Gestão proativa dos riscos de queda, soterramento, choque elétrico e outros típicos da construção civil, reduzindo índices de acidentalidade.

eSocial em Dia

Gestão centralizada dos eventos S-2220, S-2240 e S-2210 para todas as obras, eliminando riscos de penalidades previdenciárias e inconsistências cadastrais.

Cobertura Multirregional

Equipe habilitada para atender obras em Paraíba e Rio Grande do Norte, com planejamento de deslocamento e verba técnica por região.

Gestão Centralizada

Relatórios e controles centralizados pela EngMarq para todas as obras, facilitando a tomada de decisão da gestão da MVP Engenharia.

7 Investimento — Valor Mensal por Obra

Nota: Os valores abaixo correspondem ao custo **mensal recorrente** por canteiro, englobando equipe técnica (Técnico + Engenheiro de Segurança) e verba de deslocamento. O total representa a soma de todas as obras contratadas.

Obra / Canteiro	Valor Mensal
01 — SESI João Pessoa	R\$ 10.870,83
02 — Complexo Educacional Queimadas	R\$ 14.320,83
03 — Cine Capitólio	R\$ 11.527,08
04 — Doca	R\$ 5.307,08
05 — IFRN Touros  Valor calculado para até 25 colaboradores	R\$ 9.425,00
06 — Escola São Gonçalo do Amarante  Valor calculado para até 25 colaboradores	R\$ 3.725,83
07 — Creche Nísia Floresta  Valor calculado para até 25 colaboradores	R\$ 5.850,00
08 — Japi  Valor calculado para até 25 colaboradores	R\$ 16.141,67
09 — Selfit Galpão ZN	R\$ 3.873,75
10 — Padre Tiago	R\$ 4.246,67
TOTAL MENSAL — TODAS AS OBRAS	R\$ 85.288,74/mês

Cobrança Mensal Recorrente

O custo da equipe técnica e verba é cobrado mensalmente para cada obra ativa. Obras encerradas ou paralisadas podem ser suspensas mediante comunicação prévia de 30 dias.

8 Condições de Contratação



Forma de Pagamento

PIX, transferência bancária ou boleto, conforme combinado entre as partes.



Equipe Técnica e Verba — Cobrança Mensal

Cobrança recorrente com vencimento no dia acordado a cada mês. O primeiro mês será cobrado pro rata conforme a data de início dos serviços em cada canteiro.



Programas, Serviços Técnicos e Treinamentos — Pagamento Único/Anual

Cobrança na contratação (ou no início da obra) e renovação anual. Parcelamento disponível mediante negociação. A execução é agendada após confirmação do pagamento ou entrada de 50%.



Novas Obras e Obras Encerradas

A inclusão de novas obras no contrato ou a exclusão de obras encerradas/paralisadas será formalizada mediante aditivo contratual, com aviso prévio de 30 dias para rescisão parcial.



Formalização

Os serviços serão formalizados mediante assinatura de contrato de prestação de serviços com anexo técnico por canteiro, detalhando escopo, frequência e valor de cada obra.



Validade da Proposta

Esta proposta é válida por 15 (quinze) dias a partir da data de emissão.



Verba de Deslocamento

A verba técnica cobre os custos de deslocamento da equipe até cada canteiro. Obras em Paraíba (João Pessoa, Campina Grande e Queimadas) terão verba majorada conforme distância e logística.



Serviços Complementares

Treinamentos adicionais, laudos específicos, avaliações quantitativas, assessoria jurídica trabalhista e outros serviços não contemplados nesta proposta podem ser contratados separadamente.

Segurança Jurídica e Conformidade

A EngMarq Solution emite contrato formal para todos os serviços, com anexo técnico detalhado por obra, garantindo clareza de escopo, prazos, frequências e responsabilidades para ambas as partes.

9

Responsável pela Proposta

**Thiago Marques**

Diretor

EngMarq Solution

 +55 84 99928-5888 engmarqsolution@gmail.com Natal - RN

Sobre a EngMarq Solution

Somos uma empresa especializada em **Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho**, com experiência em gestão de SST para canteiros de obras, indústria e comércio. Oferecemos soluções completas para adequação às Normas Regulamentadoras, com equipe habilitada para atuar em todo o Nordeste.

**Especialistas em Construção Civil****Cobertura PB e RN****Segurança em Primeiro Lugar****EngMarq Solution**

Engenharia de Segurança e Saúde do Trabalho

CNPJ: 60.545.359/0001-76 | Natal - RN

Transformando canteiros de obras em ambientes seguros e em conformidade.



Termo de Aceite e Assinaturas

Formalização do Aceite

Ao assinar este documento, as partes declaram estar de acordo com todos os termos, condições, valores e prazos descritos nesta proposta comercial, formalizando a contratação dos serviços de Assessoria em Segurança e Saúde do Trabalho para as obras da MVP Engenharia e Construção, conforme relação de canteiros descrita na página 02.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

Engmarq Solution LTDA

Thiago Marques — Diretor

CNPJ

60.545.359/0001-76

Assinatura do Proponente

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL

MVP Engenharia e Construção

NOME COMPLETO

A definir

CNPJ

A confirmar

CARGO / FUNÇÃO

A definir

Assinatura do Aprovador